

**„WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ
DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ
W BUDYNKU MUZEUM MIASTA PABIANIC”**

WARTOŚĆ PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

350 000,00 zł brutto

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

w kryteriach:

„Cena”, „Termin realizacji zamówienia”, „Gwarancja na wykonane roboty”.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria		
		Cena (zł brutto)	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na wykonane roboty
1	NICA DESIGN Windows&Door Łukasz Wołowicz 25-305 Kielce ul. Wesoła 28	270.000,00	utrzymanie terminu realizacji zamówienia (bez deklaracji jego skrócenia)	wydłużenie okresu gwarancji o minimum 24 m-ce.
2	Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. 20-474 Lublin ul. Smoluchowskiego 1	274.633,04	skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni kalendarzowych	wydłużenie okresu gwarancji o minimum 24 m-ce.
3	Przeds. Produkc. Usługowo Handlowe LENBUD Sebastian Leński 48-140 Branice Uciechowice 47	228.798,45	skrócenie terminu realizacji zamówienia o 15 dni kalendarzowych	wydłużenie okresu gwarancji o minimum 24 m-ce.

4	Przeds. Robót Ogólnobudowlanych NO PROBLEM Piotr Sobaszek 09-500 Gostynin ul. Jagiellończyka 40	323.565,03	utrzymanie terminu realizacji zamówienia (bez deklaracji jego skrócenia)	wydłużenie okresu gwarancji o minimum 24 m-ce.
5	Przeds. Wielobranżowe WOMA Marek Wołowicz 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 221	312.174,00	utrzymanie terminu realizacji zamówienia (bez deklaracji jego skrócenia)	wydłużenie okresu gwarancji o minimum 24 m-ce.

(Pozostałe ustalenia, w tym warunki płatności i inne, narzucone jednakowo dla wszystkich wykonawców zgodnie z ustaleniami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i wzorze umowy).

25.10.2019 r.